Iv. CAS A ROZSAH PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. lll. je poéas doby vystavby, t.j. 24-28 mesiacov.

2. Mandatar spini zmluvny zavazok ¢&l. Ill. riadnym vykonavanim stavebného dozoru na stavbe
podla kapitoly XV Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inZinierskych €innosti, v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a dal$imi podmienkami na realizaciu stavby.

Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

Ugast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Ugast na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednoznaénych navrhov a pozZiadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, & su prace vykonavané v suilade s platnymi zdkonmi a vyhiast
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych prac v
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suiaGe s piatnymi normami a predpisma.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Uplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia naklady stavby,
terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.
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Predklada na odsuhlasenie objednavatelovi dopinky a zmeny, kK
technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporti¢anim.
Bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavaznych skuto€nostiach na stavbe.
Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov v
stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatelovi na likvidaciu.

Osobitna kontroia tych ¢asti dieia, ktoré budu pri daisich pracach zakryté.

Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok a
prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.

Kontrola riadneho uskladriovania stavebnych materialov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel' po ukonéeni prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do
pdvodného stavu.

Dba, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podla potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zapisom na vsetky okolnosti, ktoré moéZu sposobit znizenie kvality
stavby, pokial si mu zname.

Pripravuje podklady na zaverecné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo jej
Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Uplnost a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavaneé skusky pocas vystavby.

Zabezpeéi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uzivatel, pripadne
prislusny organ statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej ¢asti zabezpedi vyhotovenie zapisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni Uéastnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia, nahradny termin
odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

Prostrednictvom objednavatela odporu¢a stavebnému Uradu navrh terminu
kolaudaéného konania.
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men



IX.

V ramci svojho spolupésobenia sa mandant zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmiuvy od doby jeho doruéenia mandantovi. Lehota pre
prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje do 31.12.2011.

Zmenit, alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak bud( riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze v pripade rozporov ohlfadne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

Tato zmluva nadobudne platnost difiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami. Uginnost
nadobudne dnom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
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zakonnika v zneni neskorsich preapisov a 3 Ja Zarkoiia C. 2i1hizuuu £, Z. V Zheni NesSROIrsiln
predpisov a podpisom zmluvy o NFP medzi Ministerstvom Zivotného prostredia SR a obcou

Roztoky.
Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha mandant a dve
mandatar.

V Roztokach, dha L& 4 g1 V Presove, dna 20. 04. 2011

Mandatar:



2.33 Zucastiuje sa na kolaudaénom konani.
2.34 Zabezpecuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.
2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V.ODPLATA

ik;

Odplata za vykon predmetu pinenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podra ¢l. Ill. je :

Cena bez DPH: 59.200,00 €
DPH 20%: 11.840,00 €
Cena celkom: 71.040,00 €

V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

i

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutt v ¢l. V tejto zmluvy do 90 dni od odoslania
faktdry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany po etapach, priamo Umerne
vyfakturovanému objemu stavebnych prac, v sllade s odsuhlasenym harmonogramom
realizacie stavebnych prac a ziadosti o platbu.

.V pripade, Zze doéjde ku zruseniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane

mandanta bez podstatného porusenia zmluvy zo strany mandatara, mandatar ma pravo
vyfakturovat’ ku dnu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skutone vykonané sluzby vzéajomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI.LPLNOMOCENSTVO

il

Mandant, vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto mandatarovi pisomnu pInt moc, aby podia §
13 v nadvaznosti na § 566 Obeh. zak. ¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpeCovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

. Toto plnomocenstvo konci uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VII. OSTATNE USTANOVENIA

—_

Mandatar bude informovat' mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych poradach.
Mandant a mandatar za zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.

Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku
musi byt sucastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. Il tejto
zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Uradné doklady, veci
alebo iny prospech, véetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢l. il
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto sUvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a Uéelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta
/poplatky, pripadne iné naklady/.



Vykon stavebného dozoru na akciu: ,Protipovodiiova ochrana obce Roztoky" 1

MANDATNA ZMLUVA ¢&. 2397-1/2011
uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb.

I. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant: Obec Roztoky
Obecny Urad 74, 094 35 Roztoky
Zastupeny: Martin Jurkovi¢, starosta obce

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach: Martin Jurkovié
- 0 zmluvnych vztahoch: Martin Jurkovi¢
Bankoveé spojenie:

Cislo Gétu:

ICO: 00330949

DIC: 2020808955

Telefon: 054/7592215

E-mail: ouroztoky@stonline.sk

2. Mandatar: ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 Presov

Pravna forma: Spolo¢nost zapisana v OR OS Pre$ov, Oddiel: Sro,
Vlozka &. 262/P

Zastupeny: Ing. Jozef Antol, konatel spolo¢nosti

Opravneny rokovat’
- o technickych otazkach: Ing. Jozef Antol
- 0 zmluvnych vztahoch: Ing. Jozef Antol

Bankové spojenie: VUB a.s., pobogka Presov
Cislo tétu: 31 801 572/0200

ICO: 17085501

DIC: 2020518027

IC DPH: SK2020518027

Telefon: 051/7463695

Fax: 051/7463699

E-mail: ispo@ispo.sk

Il.VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. VVychodiskové podklady :

Nazov stavby: Protipovodriova ochrana obce Roztoky
Miesto stavby: Roztoky
Investor: Obec Roztoky

. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je: Vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona
na stavbe: " Protipovodiiova ochrana obce Roztoky ".



