Obec Roztoky, Roztoky 84, 090 11 Vysny Orlik

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskordich
predpisav (dalej len,,Obchodny zdkonnik") a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov (dalej len Zv0}
(dalej v texte len ,,Zmluva”)

1. Nazov organizdcie:

Sidlo organizdcie:
Statutdrny organ:

ICO:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a} zmluvnych:

b) technickych;

(dalej len “Objednavatel 7}

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny orgdn:
Zapisand v:

I€o:

DIC:

1€ DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Roztoky

Roztoky 84, 090 11 Vyiny Orlik
Martin Jurkovié

00330949

vU B, a.s.

SK53 0200 0000 0019 9593 3558

Ing. Martin Jurkovié
Ing. Martin Jurkovic

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dezidera Millyho 693/64, 089 01 Svidnik

Ing. Milan S¢ebra

Obchodny register Okresného sadu Prefov, Oddiel: Sro,
VloZka Cislo: 10804/P

36451576

2020002160

SK2020002160

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK44 0300 0000 0006 2110 0784

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

{dalej len “Zhotovitel”)

Ing. Milan S¢ebra
Ing. Milan S¢ebra
+421910978876

irbis.slovakia@gmail.com
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Clanok Ik
PREAMBULA

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy tvoria
sufast projektu (dalej len Projekt) vramci Operainého programu Ludské zdroje, dalej len

- Program,

Zhotovitel dalej berie na vedomie, Ze plnenia poskytované zo strany Zhotovitela podfa tejto
Zmluvy budd financované Objedndvatelfom vrdmci Programu, Vzhladom na charakter
financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu spolotne koordinovat
postup a poskytovat si poZadovand sudinnost pri realizdcii Projektu.

Clanok Iil.
PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je Dobudovanie systému pre odvoz
komundlneho odpadu v'ohci Roztoky. Predmet Zmluvy je detailne $pecifikovany v Prilohe C.1
tejto Zmiuvy tvoriacej neoddeliteind sUcast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje realizovat pre Objedndvatefa predmet Zmiuvy podfa podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné,

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujd svoju volfu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZSie uvedenymi podmienkami prifom sa zavdzuju
poskytnut si vzajomnd suéinnost nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Clanok v.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zdkona €. 18/1996 Z.z. 0 cendch v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spelu bez DPH 9 166,87 eur

DPH 20% 1833,38eur

Spolu 11 000,25 eur

Slovom jedendsttisic EUR dvadsatpat centov

Ceny budd vyéislené v Furdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.
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Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za realizované
prace, ktord je vypoditand v stlade so Zmluvou.

Zhotovite!l nie je opravneny bez predchddzajliceho pisomného sdhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe £.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohedli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po ukondéeni a
protokoldrnom odovzdani diela Objednavatelovi a to na zdklade supisu dodévok a vykonanych
prac schvédleného stavebnym dozorom. Prilohou faktiry budd podrobné sipisy dodanych
tovarov avykonanych slufieb za fakturované obdobie dokumentujice pinenie Zhotovitela
a odsihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zadle Objednavatelovi dva origindly prisluinej
faktary a zavdzuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch daldie
originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatné do 30 dni od ich doruéenia Objednavatefovi. Lehota splatnosti zaéina plynut
diiom nasledujucim po dni, v ktorej boli faktiry preukdzatelne doruéené Objedndvatelovi.
Cena bude uhradena na Gfet Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré
nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a} Cislo Zmluvy,

_b} termin splatnosti faktary,

c) forma thrady,

d} oznadenie pefiazného dstavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e} meno, podpis, adtlaéok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f} prilochou faktary bude dodaci list — sUpis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznalenim jednotkovej ceny za fakturovanui poloZku (s DPH a bez DPH), pofet jednotiek,
celkovd cena (s DPH a bez DPH)

g) ITMS kéd projektu, nazov projektu

h} Prilohou faktary musi byt sapis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktora (danovy doklad) bude obsahovat nesprévne alebo nedplné udaje,
objedndvatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu
{dafavy doklad) podfa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktlry nie je Objedndvatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynit odo dria jej
doruéenia Objednavatelovi podia ods. 5.5 tohto &lanku Zmiuvy.

Clanok V1.
€AS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje poskytnif pinenie predmetu Zmluvy v &asovom harmonograme, kiory
tvori neoddelitelnt sugast Zmluvy ako jeho Priloha &. 3 k tejto Zmluve. Tento harmonogram
vznikne adaptéciou harmonogramu predioZeného v ponuke Zhotovitela s prihliadnutim na
datum ucinnosti zmluvy. Nedodrianie harmonogramu bude povaiované za podstatné
porusenie zmluvy.
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Dodrziavanie terminov podfa bodu 6.1 tohto Eldanku Zmluvy je podmienené riadnym a vfasnym
spolupdsobenim Objednavatelfa {poskytnutim sufinnosti Objednavatela) dochodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vysiej moci, mé Objedndvatel pravo Ziadat
nahradu skody, pri¢om Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel’ uréi Zhotovitefovi primerany
dodatocny as plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid' Priloha C.1 - projektovad dokumentécia.

Clanok VL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotavoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, méd Objednavatel prévo odstipit od Zmluvy.

b) Planované kontroly bud( vykondvané minimdlne jeden krét mesafne ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitefa. Kontroly organizuje stavebny dozor
na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zdklade £asového planu vopred
dohodnutého zmluvnymi stranami.

¢) Kaidd zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdZkach, ktoré jej mo3u bréanit riadne plnit predmet Zmluvy.

d} Kaidd zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druh( zmluvn( stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

e) Objednévatel je povinny uhradit cenu dohodnuty v &.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné nédklady zabezpeéit ¢innost potrebnl na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel zabezpedi zéruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

¢} Zhotovitel je oprdvneny zmenit subdodavatela len s predchddzajicim pisomnym
sithlasom Objednavatela. Ziadost 0 zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitef
Objedndvatefovi minimélne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. . '

d) Zhotovitel je v sdlade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne U(daje o svojich
subdodavateloch, daje o osobdch opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodévatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe £.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodédvatelov poskytovanie
aktudlnych ddajov podfa predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objedndvatefovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodévatefa pocas
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trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou ozmenu subdodavatela poskytniof
Objednavatefovi vietky (Odaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie
podmienck U¢asti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela vtakom
rozsahu, vakom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat
sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodévky.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto

poruienie povaiuje za podstatné porusenie Zmiuvy a Objednévatel ma pravo:

- odstipit od zmluvy

- ma ndrok na zmluvna pokutu vo vyike 1% z hodnoty diela za kazdé porudenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Ak Zhotovitel nespini terminy podla bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinny zaplatit Objednévatelovi
zmiuvnd pokutu vo vyike 0,05 % z hodnoty diela 2a kaZzdy den omeskania.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto
zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za
kaZdy dei omeskania.

Ak Zhotovitel porudi vieobecne zavdzné pravne predpisy tykajice sa ochrany archeologickych
pamiatok alebo ochrany prirody a krajiny, bude to povaZované za podstatné poruenie zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy§dej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vyisej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budl poskytnuté v silade
s ustanovenim €lanku 111, a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b}  wvykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodnéhoe zakonnika.

Objednévatel je povinny pripadnu reklamdciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit bezodkiadne
po jej zisteni, maximédlne do piatich pracovnych dni. V pripade zévainej reklamacie ktorej
riedenie si vyZzaduje viac ¢asu, zmluvné strany spidu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi
podmienky rieienia reklamdcie aktory obe strany na znak sihlasu podpidu. Za pisomne
uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktorti Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-
mailom a zarovef doplni do 2 pracovnych dni doporuéenou listovou zésielkou, pricom za def
nahlasenia problému — reklamacie e-mailom pre poéitanie a dodrZanie lehdt sa povaiuje den
cdoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
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Zhotovitel zodpoveda za vietky 3kody, ktoré vznikni QObjednavatefovi v dbsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmiluvnej strane, ma druha strana ndrok na uhradu vzniknutej $kody.

Clanok XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficiaine ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budit uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvne]j strany, ktord oznamenie odosiela e-
mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky oznamenia budi zasielané
doporuéenym listom s doruéenkou, resp. doruéené inym preukaznym sposobom na adresy
uvedené v zihlavi tejto Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rie§it vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podfa Zmiuvy alebo v sivislosti s fiou nevyriedia, Zmluvné
strany sa dohadli a stihlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukongenie, budi riefené na miestne a vecne prisluinom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmiuvnych strén podfa tejto Zmluvy sa povaiuje
prekazka, ktord nastala nezavisie od vale Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemofno rozumne predpokiadat, fe by Zmluvna strana tito prekaZku alebo jej ndsledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej e by v £ase vzniku zéviizku tato prekdzku predvidala. Uginky
vyludujlice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial' trvd prekdZka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje prekdZka, ktord nastala aZ v Case,
ked" bola Zmiuvna strana vomeskani spinenim svojej povinnosti, alebo wvznikla zjej
hospodérskych pomerov.

Zmeny a dopinenia tejto zmluvy je moZné realizovat vsulade s §18 ZVO0. Akékoivek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku{ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i dopinenie Zmluvy
neplatné,

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s doddvanymi

tovarmi, sluzbami a pracami kedykolvek pofasplatnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti

nendvratného finan¢ného prispevku a to oprdavnenymi osobami a poskytnit im vietku

potrebnd siéinnost. Opravnenymi osobami su:

a} Poskytovatel nenadvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluina Sprava finantnej kontroly, Certifikalny orgdn a nim
poverené osoby,
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d} Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény a nim poverené osoby,

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f}  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v silade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Tato zmluva podlieha podfa zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zvergjnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto zmluvy a svojim podpisom dédva suhlas na zverejnenie
tejto zmiuvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmiuva so Zhotovitefom nadobtda U¢innost po splneni odkladacej podmienky, ktord spoéiva
v tom Ze:
a) ddjde k schvdleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neschvdlenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuiit intitit odkladacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na dobu realizicie stavebnych prac zamestnd podfa zdkona &.
311/2001 Z.z. minimdlne jednu nezamestnani osobu z prostredia MRK s dérazom na dlhodobo
nezamestnané osoby MRK.

Clanok XIl.
TRVANIE ZMLUVY A UXONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukontenie zmiuvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavizkov Zmluvnych strén.

Mimoriadne ukonfenie zmluvného vziahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsabu skontenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom, Objedndvatel
vysporiada pohfadavky Zhotovitefa podfa bodu 12.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odsttipit v pripadoch podstatného porugenia
Zmluvy.

Na (cely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaiuje aj:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
svisiacich s €innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatefa;

¢} vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednévatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

d) neuhradenie faktiry zo strany Objednédvatefa po splneni podmienok uvedenych v &l V.,
bod 5.5 Zmluvy;

e} opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitefa svadami (vady
v mnoistve, vakosti, vovyhotoveni, vdodani iného tovaru ake uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,



Obec Roztoky, Roztoky 84, 090 11 Vy3ny Orlik

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Easti Zhotovitefom v omedkani vodi Zasovému
harmonogramu podfa Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
g}l opakované poruSenie zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmiuvy.

Objednavatel je opravneny odstapit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podfa §19

V0.

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

13.4

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit bez
zhytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia zmluvy je Zmluvnd strana oprawnend odstapit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaiovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluwy je Géinné dhom dorucenia plsomneho ozndmenia o cdstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy ckrem narckov na
nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvneé, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych
Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohfadévok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a) ¢ast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objedndvatefom zostava
viastnictvom Objednévatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitefovi cenu tych Easti predmetu Zmluvy,
ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskyinuté aprebraté objedndvatefom do dra
nadobudnutia a€innosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyG&tovaciu faktdaru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstapenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmiuvy.

Clanok XiiI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich viecbecne
zdvaznych pravnych predpisov SR a ES.

Neoddelitelnd sacast tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha & 1—Projektova dokumentdcia .

b} Priloha €. 2 — Oceneny Vykaz vymer '

¢) Priloha & 3 - Casovy plan vystavby

d} Priloha & 4 — Informécie o subdodavateloch

Zmluva je ‘vyhotovend v S3iestich rovnopisoch, ztoho 3tyri obdrii Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neddinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a aéinné. Zmiuvné
strany sa v takom pripade zavizuj( dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neddinné
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ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré &o najlepSie zodpoveds
povodne zamysfanému Udelu ustanovenia neplatného alebo nedginného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajlcich. ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urfité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vaineho sthlasu ju podpisali.

NI AG 2. et

7. 3.
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KRYC! LIST STAVBY

Nazov stavby Dobudovanie systému pre advoz komunalneho odpa&ﬁ v obei Roé;oky Kso
Nézov objektu ECO
Nazov Casti Miesto
_ B - ICo oic i o
Objednavatefl ] T ) B
Projektant - -
Zhotovitel IRBIS SLOVAKIA, s.ro. - S
_F\;ipoéet Eiéit_J_ Spmoo;él Dfia
T imgeema oz |
Merné a G&elové jednotky
Podet . Naklady /1 m.,j. Podet © MNaklady / Tmj. Podet Naklady f1mj.
0 0 0 0 | o 0
Rozpoétové ndklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B :Doplnkové naklady C VedrlajSie rozpoétové naklady
| 1 HS\.I Dodévky . 0008 'Praca naddas 0,00 | 13|Zariadenie staveniska B 0, 00"
2 Montaz 6,00 9 Bez p.evnej pudl.— S 0,00. 14| Mimostav. doprava i N 0, 00.-
3 IPS\;' Dodavky 0,00 |10 :Kultﬂma pamia.tka 0,00 |15|Uzemné vplyvy | 0,00
_4_ Mont_éi__ 0,00 j11 i | 0,00 1g Prevadzkové vp@ry _:j 0‘0_9_
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
B Montaz 0,00 ~ [1awen z;‘ﬁipoétu : 0,0(_J_-
7 |ZRN . 1- s} 0,00 | 12 |DN {r. B-11) 0,00 {19 VRN {r. 13-13.)“ 0,00
;E} HZS (0,00 |21 [Kompl. éiﬁnos{' 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  |Celkové nakiady
25 sitet7, 12, 022 9 166,87
Datum a podpis Pediatka | f ; 24 20 % o 166‘90 DPH 1833,38
Objednavatel L 25 20 % 0,00 DPH 0,00
26! éﬂéna s DPH {r. 23-25) 11 000,25
'MJ % \ E  Pripoétya &
Datum 2 popis Pegiatka \ N / Pripoétyaodpodty
Zhotoviter E%&E& ELOVARIAS S ro. 27| Dodavky objednévat?ra ) _{}_DD
. D. W NWO'EQS"' B4 28| Kizava dolozka 0,00
17.3,2e43 089 01 SVIDNIK = .
Datum a podpis Pedistka & D¥ ?;’2'52 10 29| Zvyhodnenie + - 0,00
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RYCI LIST ROZPOCTU

‘Dobudovanie systému pre odvoz komunélneho odpadu v abei

Nazov stavby Roztoky JKSO
Nazov objektu |50 01 Stojisko &.1 ECO
Nazov Casti Miesto
160 DIE -
Objedngvatel | | | -
Projektant . _l - B
Zhotovite! IRBIS SLOVAKIA, 5.1.0. o
Rezpotat Cislo Spracoval - Dria
- —‘ Milan Sc‘:erba . —‘ 26.5.201?__—
Merné a 0éelové jednotky
Pocet Naklady 7 1 m j. Potat Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady 7 1 m.j.
o] o000 0 0,00 | | o o000
Rozpoétové ndkladyv EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C  Vedrajsie rozpo&tové naklady
| lDW -. 266,84 8 |Praca nadéas 0,6ﬁ | 13 Zariadﬂe“nie staveniska o 7_0,_00
2 Montaz i 1 068,87 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostav. déﬁrava __—0,{}(;
3 PSV _:Edévky - 41 3:51 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Gremne volyy | S 0,00
_4_: Moﬁtéi 646,33- 11 | 0:60 16 F're\..‘édzkové wyy 0,00
S—M_" ..... Dodévl;y_ _'d,oo ) 17|Ostatné “ D Do
B Montaz 0,00 18|VRNz rozp;)étu - _6,0—0
7 ZRN (r. 1-6) 2 395,55 | 12'DN {r. 8-11} 0,00 }19|VRN {r. 13-18) 0,00
-20 HZS 0,00 |21 Kompl. E:i.nnost‘ 0,00 22|0statné nékiady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|S08et 7, 12, 19-2£ 2 395,55
Datum a podpis Petiatka 24| 20 u’:’; 0,00 DPH__—___ 0!0_[_)__
Objednéavatel 25] 20 %| 2395,55 DPH 479 11
a _ 26'Cena s DPH (r. 23-25) 2 874,68
E:}a;]uri 'a po;;?j @ Pediatka E ) Pripofty a odpodty ]
Zhotovitef / e e 27 Dodévky objednévatefa 0,00
bREES 5@{’;_}%@,5{5%\3.r.0. e |
.24} %ggég{hé}x;;gg?g 28|Kizava doloka 0,00
Datum a podpis éPaEiatka ' 0937/212 10 29| Zvyhodnenie + - 0,00




Prace a dodéviy HSV
Zemné prace
Zaklatanie
Komunikécie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostainé konstrikeie a prace-baranie
Presun hmbt HSV

Prace a dodavky PSV

Konstrukeie tesarske -

Kons$trukeie Klampiarske

Celkom

1 485,741
243,361
41,846
380,340
174,204
546,212
99,748
909,836
716,489
193,347

2 395547
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KRYC!

rd

Nézov stavby W;ﬁému pre odvoz komunaineho odpadu v obci . 1KSO ’7-_' _
Nazov objektu |SO 02 Stojisko .2 e€o | |
Nazov gasti | Miesto I—_ B
ICo DIE
- _ _— T - - _—
Projektant i - S
Zhotovitel I IRBIS SLOVAKIA, s.ro. i __7__ ___:E
:Rozpoéet éislo Spraog\.;al Dria
ii B !Mil.é;HSE.:ng _ZE..(_S.ZO‘I ?__ !
Merné a utelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.
o™ Ul_{}o._ o 0 _0‘00 . o . 000
Rozpoétové ndkladyv  EUR
A §Zékladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C  |Vedrajsie rozpottové naklady
1 HSV |Dodéavky 389,66 8 Praca nadéas - 0,00 ﬁiZariadenie stél;;niska _._EO_O_
2 Monté 225839 | 9 |Bez pevnej. podl. 0,00 :I4 Mimostav. d}n;ava _ _6‘_0;-
3 Pév Dodavky 780,28 10 |Kultirna pamiatka 0,00 15§Uzer.r.|;1"é vplyvy - _0,00
T _h;'lontéi | 948,45 {11 " 0,00 |16 Prevédzkové. vplyvy - 0,0(_]
5_ "M Dodé;;y 0,00 17|Ostatné ) S 0,0f}m
? Il\a;lontéi ) 0,00 “ 18|VRN z .r(.szoéiu 0,00
7 znﬁ {r. 1-8) 4 375,78 12iDN (r. a-11;' 0,00 "1-9 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 ;Kompl. Ginnost 0,00 f22 h(.).stamé naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
2|sicet7 12,1822 437578
Datum a podpis Pediatka 24| 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednavatel [— 25 20%  aaszeoPH 875,16
194 %‘//? 2|Cena s DPH (r. 23-25) 5 250,94
Détum a popis |Petiatea e E |Pripottyaodpolty _
Zhotovitef ENE e ¥/ |27 Dodavky objednavatefa 0.00
IRBIS SLOVARIA, S.26. Mk S — s
4902073 %8 gﬁgﬁ;r?&%ﬁf‘? 28|Klzava dolozka - 0,00 |
Déitum a podpis Petiatka & 0337/212 10 29 |Zvyhodnenie + - 0,00




782
764

.Prﬁcé a df.; vky HSV .

Zemné prace

Zakladanie

Komunikacle

Upeavy povrchov, podlaiy, osadenie
Ostainé konstrukeie a prace-biranie
Presun hméat HSV

Prace a dodavky PSV

Konétrakeie tesarske

Kondtrukcie klampiarske

Celkom

2 549,050
454,603
82,693
760,680
348,408
761,822
229,844
1726,732
1 340,038
386,604
4 375,782



ZOEIE . RS

[1)+74 PBI'98E 0cZ'ol 00g'Ze g migenslideunAy ¥ Ll
FBO'08% ayseiduea s 0NSU0Y O oz
0'0Z Jar A 000°06 1 95e'g ] BEMNGEUOY BUSASIT W gl
0'ce 002'2¥F o0s's a0¥'08 w ZWo ntF08z Ayooyd [arozesoud oygusuBl eazal z nysansLd oususAep ZEluory M gl
oo {WA'EEC a00's [s12irN 2w W BIXGIOXAN5Z ¥Od £ 80 proddsngoaap Bsog | ¥l
\ ‘ 5 \ nyze.p olad U
00z 885 4L olve nog e w {LEYS0D G50 MAAOYSILIoAAD AREQUOY BU USSES UsAUSRpoUps BlusUgap Feiuoly A gl
220°0FE L eNEIRED) ABNAFUCY () 2as
282924 ) ASd Syapop s soig O ASd
00z re'ez oeL's rel'ee ! 2ud (G828 '££Z8) EAUBWEY 2 WOy & yoeysod :u?m::mnm.w_w__uwhﬂ_ﬂ__”“wﬁ A zl
PER'GET . ABH 1ouRj unssld g &6
0'ne gHE'LEE o05's BLE =y ANLSIDINGNEE0 W 3}
0oz seseey 08z'02 00z'12 U op g 210k O 1 DUSISOId NUDISY 2 NBIOKD $ GUIACUGIST BAUGNIGD IO mEmMMM Ao
22192 S|UEsGB0Ed B SID4NASUCY BRSO g 6
0'0Z  s0F'ErE 084°08 009'E £ (roperipod ejueuneds a.d) g1-5 oupLazes eaaley Z disen 8
201'8FE eluepiso 'Ayerpod ‘Aoymusod Aaeidn G [
0’02 000'00E 00s'z 0002 cui W OZ4A G1Z) O 4t huglad cugisoud 2 pepipod M 8
ooz 099°08tr 08.'92 oog's 1] U £5-ZE SIOYEL LUIUSLINYZ 08 auguaaIp EAuawey z Ayaold fsusuaads peplpod o 2
688092 .- epgjunwey q g
o'0z BLiE 09E'Z 08F'¥E Zl 008 dd prougiAdoudiiod puesiou elxeices |y g
: w
0’0z lics'5e 080 L 000°%2 U opgpakps g ) op SUONS A nyoiaod wousAeidh eu 3l peioab z Aagsia w___._w:o#ozw A g
5508 ajuenwyey o 2z
0% beg'li) ore'ol erst Che BAISZOU A b)) AULOY Z 9)53D [Busunads o“._ mwmmv_wﬂ __ww_muwﬁﬁﬂ,h“ MHWWFMM A 4
0'0Z  BLELG 0LT'e Zhigl gw wnzZ ap p-1 Auwoy z midoyAn slusLissiuaid guaciopop €
0oz $2e0e 0E6’ 1 ZLL'GL cw £ AUy JS0Mda| B2 WEU2D Y Yujeidid pusgedezau Aysedoyaud e Ayagdodpn 4
0oz Zud'iig oEr'El ZhL'sL £ €U 0O} OP '€ SUILOY A RUBZEdEZEL BYABdONRd B BYARdOYRD M 1
£0apap aoeud suwaz g i
0G0'8Y9 Z ASH fyappop e aogld ASH

| IHmEQ
IBRAYCLZ
jereApURe(an

o



RYCI LIST ROZPOCTU

|Dobudovanie systému pre odvoz komunélneho odpadu v obei

Nazov stavby Roztoky JKSO ‘
Nazov objekiu  |SO 03 Stojisko £.3 EED
N&zov Casti Miesto
160 oE
Objednavatef l I i ‘
Projektant - !
Zhotovitef IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
Rozpotat &lslo Spracoval Diia
[ St
Merné a ucelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. Paodet MNaklady / 1 m.j. Potet Naklady 7/ 1 mj.
) 0 000 | 0 0,00 0o 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C !Vedl’ajéie rozpottové naklady
1 HSV D(;;évky 266,84 |8 |Préca nadéas . 0,00 13:Zariadenie staveﬁisl-(a_ 0,00
_2 Montaz .1. 668,87 o |Bezpevnejpodl (0,00 | 14|Mimostayv. doprava . 0,00
3 PSV Doddvky 413,51 [ 10|Kultima pamiatka _ 0,00 |15|Uzemné vpiyvy 0‘00.
4! Montaz 64"6.,.33 11 0,00 |16 Prevadzkavé vplyvy 0,00-
5 "M" Dodz;;.rky 0,00 17 Ostatné I 0_, aJ_
?. "h;’lontéi ..... 0,00 18|VRN z rozpoétu ) _OTUF
7 [zRN (r. 1.6) 2 395,55 | 12|DN (r. 841) 0,00 | 18|VRN {r. 13-18) 0,00
20|HZS ” 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|S0cet 7, 12, 19-22 2 395,55
Datum a podpis o0 20 %| 0,00 DPH 0.00
Objednavater 25 20 % 2295550PH | 479,11
y /  ||2s|cena s DPH r. 23-25) 2 874,66
o oot e E__|Pripoéty a odpoéty
Zhotovitef (/ / // 27]Dodsvky objednivateta 0,00
nows N I
Détum a podpis 7 29| Zvyhodnenie + - 0,00




race a dodavky‘HSV
Zemné prace
Zakladanis
Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konstrukezie a prace-biranie
Presun hmot HSY

Prace a dodavky PSV

Konsétrukeio tesarske

Konstrukcle kiampiarske

Latkom

1 486,711
243,361
41,845
380,340
174,204
548,212
99,748
909,536
716,489
193,347
2395547
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